

ÁRAJÁNLAT

Neve: Jenei Kft.
Címe: 2831 Tarján, József Attila utca
24
Adószáma / adóazonosító 124733552-11

Árajánlatot kérő:

Neve: Vértesszőlös Római Katolikus
Plébánia
Címe: 2837 Vértesszőlös, Templom u.
47
Adószám/adóazonosító 19889036-1-11

Árajánlat részletezése: Vértesszőlösi kápolnaépület
felújítása (2837 Vértesszőlös,
Temető)

Sorszám*	Megnevezés	Tétel rövid leírása**	Nettó érték (Ft)	Áfa (Ft) 27%	Bruttó érték (Ft)
1.	Anyagköltségek:	Kézi vakolóanyag	896 014 Ft	241 924 Ft	1 137 938 Ft
2.		Hőszigetelő rendszer (hungarocell, ragasztó, dübel, háló, élvédő, szín)	1 147 479 Ft	309 819 Ft	1 457 298 Ft
3.		tardosi hasított kő	520 000 Ft	140 400 Ft	660 400 Ft
4.		süttői lábazatíkó	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft
5.		süttői oszlopkőlap	750 000 Ft	202 500 Ft	952 500 Ft
6.		Törmelék elszállítása (8 m3)	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft
Összesen:			4 113 493 Ft	1 110 643 Ft	5 224 136 Ft

Megjegyzés:

Jelen árajánlat 30 napig érvényes.

Kelt: Tarján, 2024.05.01

JENEI KFT.

2831 Tarján, József Attila utca 24.
Adószám: 12473355-2-11
Bsz.: 63300037-13011639

(cégszerű) aláírás

ÁRAJÁNLAT

Árajánlatot adó:

Neve: Jenei Kft.
Címe: 2831 Tarján, József Attila utca 24
Adószáma / adóazonosító: 124733552-11

Árajánlatot kérő:

Neve: Vértesszőlös Római Katolikus
Címe: Plébánia
Címe: 2837 Vértesszőlös, Templom u. 47
Adószám/adóazonosító: 19889036-1-11

Árajánlat részletezése:

**Vértesszőlői kápolnaépület
felújítása (2837 Vértesszőlös,
Temető)**

Sorszám*	Megnevezés	Tétel rövid leírása**	Nettó egységár (Ft)	Nettó érték (Ft)	Áfa (Ft) 27%	Bruttó érték (Ft)
1.	Munkadíjak:	Bontási munkálatok	500 000 Ft	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft
2.		Vakolat teljes és részleges javítása	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft
3.		Hungarocell felhelyezése, dűbelezés, hálózás, részleges élvédőzés és színezés (sárga szín)	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft
4.		süttői kőlabazat felhelyezése	374 000 Ft	374 000 Ft	100 980 Ft	474 980 Ft
5.		Kőoszlopok burkolása süttői kővel	572 000 Ft	572 000 Ft	154 440 Ft	726 440 Ft
6.		tardosi hasított kő felrakása (klinker téglá helyett)	1 170 000 Ft	1 170 000 Ft	315 900 Ft	1 485 900 Ft
Összesen:			5 616 000 Ft	5 616 000 Ft	1 516 320 Ft	7 132 320 Ft

JENEI KFT.

Megjegyzés:

Jelen árajánlat 30 napig érvényes.

Kelt: Tarján, 2024.05.01.

2831 Tarján, József Attila utca 24.
Adószám: 12473355-2-11
Bsz.: 63300037-13011639

(cégszerű) aláírás